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> Spett.le COSTRUZIONI ROMANO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.
VIA RIETI, 21

80026 CASORIA (NA)

Pec: costruzioniromano(@pec.quickpa.it

e-mail: costruzioniromanofrancesco@gmail.com

Tel: +39.081.757.52.74

Cell. +39.328.11.76.452

C.F. 06600761214

P. IVA: 06600761214

» p.c. Ing. Crescenzo Corcione
Pec geiceno.corcione{@yenpec.il

Casoria, 24 Inglio 2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER MODIFICHE DA APPORTARE PRESSO 1)
L'ISOLA ECOLOGICA IN VIA DORANDO PETRI LOCALITA’ LUFRANO E
PRESSO 2) ISOLA ECOLOGICA IN VIA PIETRO NENNI IN CASORIA,
PROPEDEUTICHE ALLA INSTALLAZIONE ATTREZZATURE P.N.R.R.

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera a) del ID.1.gs.36/2023
CGBeRS3DFRAF)

PREMESSO

- Che il Comune di Casoria socio unico della societd, 2 mezzo convenzione prot.410 del 17 /06/2019
(prot. Casoria Ambiente SpA 970/2019) ha concesso in uso ¢ gestione alla Casoria Ambiente SpA
I'area ubicata in localitd Lufrano NCEU F 14 p.lla 758 adibita ad isola ecologica;

- Che parimenti la Casoria Ambiente SpA gestisce I'Isola Ecologica di Via Pietro Nenni, di proprieta
del Comune di Casoria e la cui gestone & stata concessa in virth della Convenzione ns
prot.208/2018 (prot. Comune Settore Pattimonio e Ambiente N.85/2018);

- che Il Comune di Casoria & soggetto beneficiario di due finanziamenti:

o “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI — fornitura di elementi per raccolta intelligente”,
finanziamento a valere sull’lnvestimento PNRR M2C.1.1 I 1.1 Linea dlIntervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” CUP:
J71E22000060001

o “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI — forniture e servizi centri di raccolta comunali ed
intercettazione abbandoni RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
a finanziamento a valere sulllnvestimento PNRR M2C.1.1 [ 1.1 Linea d’Intervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. CUP:

J79122000240001;
CASORIA AMBIENTE S.p.A. Uffici Operativi - Autoparco
Socletd unipersonale di Gestione Servizi di Igiene Urbana Via Ventotene snc — 80026 Casoria (NA) pag-1/5
C.F./P. Iva 03502041217 -REA 604704 - Reg. Imp Napoli Isole Ecologiche:
03502041217 IV Trav. Pietro Nenni, 12 — 80026 Casoria (NA)
Sede Legale e Amministrativa: Via D. Petri — Localita Lufrano — 80026 Casoria (NA)

Via Papa Pio XII, 130 — 80026 Casoria {(NA)
Tel 081.759.52.17 — 081.195.53.158 - Fax 081.759.96.83
www.casgriambiente.it - e-mail: info@casoriambiente.it



'»ﬁ“‘

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2023 del 15/12/2023, ' Amministrazione ha
individuato il gestore del servizio di igiene urbana, Casoria Ambiente spa, come soggetto attuatore
effettivo dei due progetti, fermo restando che il beneficiario ¢ I'Ente Comunale (capitoli di spesa
incardinati nel PEG Settore V).

VISTO CHE
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il rup. dei suddetti progetti di finanziamento Ing. Raffaela Caputo nella propria relazione del
07/04/2026 prot. 452 sollecitava la Casoria Ambiente SpA alla realizzazione di tutte le attivita
propedeutiche e necessarie a garantire Ia pronta installazione dei macchinari e delle attrezzature;
I'Ing. Crescenzo Corcione su richiesta della Casoria Ambiente SpA ha realizzato la progettazione
degli interventi da eseguire, come da prot. 770/2026 per I'Isola Ecologica di Via P. Nenni, e
prot.771/2026 per I'Isola Ecologica in localita Tufrano, in cul ha individuato e quantificato gli
interventi necessati per un totale di € 71.620,07 oltre € 3.580,97 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, secondo i telativi quadri economici.

Che la Casoria Ambiente S.p.A. ha individuato 'operatore economico COSTRUZIONI ROMANO
FRANCESCO & FIGLI S.R.L. come ditta specializzata per le att1V1ta m oggetto 1scr1tra nell’Albo
Fornitori aziendale presso il portale telematico https: Lit/ nella
categoria merceologica per la categoria “ESECUTORI LAVORI PUBBLICI”, con la quale ha
intrapreso una trattativa diretta intesa a presentare idonea offerta economica sulla scorta della
documentazione preparata dall'ing. Crescenzo Corcione;

Che la societa COSTRUZIONI ROMANO FRANCESCO & FIGLI S.R.L. ha presentato la
documentazione richiesta tra cui offerta economica in cui ha praticato un ribasso del 3,999 %
sullimporto negoziabile, offrendo quindi un importo totale di € 68.755,98 oltre € 3.580,97 per oneri
sicurezza non soggetti a tibasso, per un totale quindi di €,72:336,95 oltre Iva. Llofferta ¢ allegata in
copia. Il rbasso proposto sara applicato a tutte le voci di computo metrico secondo la
documentazione redatta dall’Ing. Crescenzo Corcione.

Che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta alloperatore economico, né ¢ stato predisposto il
(DUVRI) Documento unico di valutazione dei tischi interferenziali.

Che la copertura finanziaria & assicurata con fondi di bilancio mnterni della Casoria Ambiente SpA
per la annualita di competenza.

Che l'interesse pubblico che si intende perseguire & garantire i livelli dei servizi di igiene urbana
previsti nella convezione con il Comune di Casoria;

Che I'art.50 comma 1 lett 2) prevede 'affidamento diretto per lavor di importo inferiore a 150.000
euro, anche senza consultazione di piu operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PERTANTO
VISTO Part. 50 comma 1 lettera 2) del D.Lgs. 36/2023

CASORIA AMBIENTE DICHIARA
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di affidare alla societad ditta COSTRUZIONI ROMANO FRANCESCO & FIGLI S.R.L., con sede
legale in Casoria (NA) alla Via Rieti n.21 — C.F. e P. IVA 06600761214, i lavori in oggetto, per un
importo totale di € 72.336,95 oltre Iva.

1. Lavoti da eseguire
I lavori da eseguire constano in: ‘I.AVVORI PER MODIFICHE DA APPORTARE PRESSO 1)
‘ L'ISOL.A ECOLOGICA IN VIA DORANDO PETRI LOCALITA’ LUFRANO E PRESSO 2)
ISOLA ECOLOGICA IN VIA PIETRO NENNI IN CASORLA, PROPEDEUTICHE ALLA
| INSTALLAZIONE ATIREZZATURE PN.RR” e sono dettagliatamente descriti nelia
| documentazione elaborata dall'Ing. Crescenzo Corcione che & stata gia sottoposta alla ditta nell'ambito
della trattativa, e precisamente:
- 2x COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 2x RELAZIONE TECNICA;
- 2x ELABORATO GRAFICO;

Quindi con la sottoscrizione del presente atto la ditta incaricata dichiara di conoscerne ed accettarne il
contenuto. Ad ogni buon conto viene allegato al presente atto il computo metrico estimativo e
I'offerta econotnica.

La ditta eseguira quindi le attivitd individuate nella documentazione sopra richiamata praticando il
ribasso del 4,00 % alle voci del computo metrico estimativo.

Prima dellinizio dei lavori la ditta esecutrice dovrd presentare proprio P.O.S. (Piano operativo di
Sicurezza aziendale) ¢ la documentazione aziendale ai fini della sicurezza cosi come prevista dal D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.

La durata dei lavori & fissata in 90 gg a partire dal verbale di inizio attivita, tenendo escluso il mese di
agosto 2026.

L’efficacia del presente ordine & subordinata al pesitivo esito delle verifiche che saranno effettuate
presso il Fvoe 2.0 (fascicolo virtuale dell’'operatore economico) di Anac.
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2. Direttore dei Lavori
Ricopre tuolo di Direttore dei Lavori (D.L.) 'Ing. Crescenzo Cotcione (C.F. CRCCSC70L22F839P e

P.LV.A. 05974271214), con studio professionale in Casoria (NA) Via Libert, 68, iscritto allordine
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI di Napoli con num. iscrizione 4870,
nonché al’lORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA al N.522/B,
assicurato per la R.C. professionale con polizza AIG Europe S.A. Rappresentanza Generala per 1'Ttalia,
n. IPB0006368 in corso di validita e scadenza al 09/09/2022, indirizzo pec aescenso.corcione(@geopec.it e
inditizzo e-mail geomcorionecresconso@gmail.com, Tel 081.860.26.53, Cell. 338.24.07.645, di seguito
denominato “Prefessionista”, al quale la ditta fara riferimento per tutte le problematiche di ordine tecnico
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e per la rendicontazione dei lavori eseguiti.
L’ing Crescenzo Cotcione ticoprira anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza.

3. Pagamento
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A seguito della certificazione di regolare esecuzione da parte del D.L., la ditta incaricata provvederi a
fatturare I'importo dei lavori effettuati e progressivamente contabilizzati dal DD.I.. mediante appositi
Stati di avanzamento.

Le fatture, che dovranno indicare il numero CIG sopra indicato saranno pagate a 60 giorni data fattura
fine mese rimessa diretta, per mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato indicato
dalla socteta fornitrice Iban: IT57A0306939693100000003315 - BANCA INTESA SAN PAOLO.
SPLIT PAYMENT - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Codice Destinatario indicato all' Agenzia
delle Entrate: 1IS0C27 — INDICARE CIG sopra riportato.

Con la sottosctizione del presente incarico, PAffidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilitd det
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il rspetto, nel corso dell’affidamento, di quanto
disposto in osservanza della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, &
richiesto a pena di nullita assoluta del contratto. Pertanto, ’'eventuale inosservanza di quanto previsto
comportera 'immediata risoluzione dell’affidamento.

4. Prezzo omnicomprensivo
Il prezzo offerto, IVA esclusa, sara comprensivo di tutt gl oneri e di tutto quanto occorre per

Fesecuzione dei lavori di cui trattasi.

5. Responsabilita della ditta

; E’ a Vs carico Passunzione di ogni responsabiliti in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia
% previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nei confronti della mano
é d’opeta impiegata per 'esecuzione dei servizi richiesti.
@
ey 6. Danni
S La Vs ditta & unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi, Amministrazioni Pubbliche o
. private che, comunque, derivassero dall’esecuzione del servizio in oggetto.
=
= 7. Risoluzione del contratto
= Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sard specificamente
& contestata dal Direttore dei Lavor a mezzo di comumnicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio
S eletto dallaggiudicatario. Nella contestazione sard prefissato un termine non inferiore a 5 giorni
8 lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Pamministrazione,
qualora non titenga valide le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:
* frode nella esecuzione dell’appalto;
*  tancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termint stabilii dal presente Capitolato;
*  manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata;
»  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;
* interruzione totale dei servizi verificatasi, senza glustlﬁcatl motivi, per 20 giorni anche non
consecutivi nel corso di durata del contratto;
* reiterate ¢ gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contratuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;
»  cessione del contratto, al di fuori delle ipotest previste;
» utilizzo del personzle non adeguato zlla peculiarita dell’appalto;
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*  concordato preventivo, fallimento, stato di moratotia e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
*  inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 (clausola risolutiva espressa);
* in caso di informazioni antimafia positive da parte della Prefettura competente (clausola
nsolutiva espressa);
*  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolartta e continuita del servizio,
Pamministrazione potra provvedere dufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopta ripottate, aggiudicatario sari tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che amministrazione dovra sostenere per il
rnimanente periodo contrattuale.

8. Collaudo e garanzia

La societa Casoria Ambiente S.p.A. effettuerd con continuita il controllo sulla esecuzione del servizio, a
mezzo del D.L. Il pagamento della fattura avverri solo dopo lemissione del cettificato di regolare
esecuzione da parte del D.L.

o

g 9. Definizioni delle vertenze

> Per la risoluzione di eventuali controversie, il foro tetritorialmente competente ¢ quello del Tribunale di
| Napoli Notd.

@
'§ 10. Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile,
© che qui st intende riportato ed approvato per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in
E] materta, in quanto applicabili, e in particolare Il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti).
0
= Allegati: Offerta economica.
o
9)
8
Per accettazione
COSTRUZIONI ROMANO FRANCESCO & FIGLI S.R.L,
Legale rappresentante
ROMANO FRANCESCO
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